

Maître d'Ouvrage

COMMUNE DE COZZANO
(CORSE DU SUD)

Opération

**PROJET D'EXTENSION
DU CIMETIERE COMMUNAL**

Phase/ Document

**PRO.
QUANTITATIF**

NOTA. LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.
LES QUANTITÉS SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VÉRIFIER.
SANS MODIFICATION CELLES-CI SERONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES.

LOT UNIQUE
VRD / MACONNERIE / DIVERS

Date - Version

DECEMBRE 2016 - V1.02

Lot UNIQUE	VRD / MACONNERIE/ DIVERS				
DQ / V1.02 12/2016	PROJET D'EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.0	DISPOSITIONS GENERALES				
1.0.01	Installation de chantier	ens	1,00		
1.0.02	Dispositions collectives de sécurité	ens	1,00		
1.0.03	Nettoyage des végétaux sur zone "projet"	ens	1,00		
Sous total "DISPOSITIONS GENERALES" :					
1.1	TERRASSEMENTS				
1.1.01	Terrassements généraux et remblais compactés	ens	1,00		
1.1.02	Terrassement pour fondations	ml	338,90		
1.1.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml	326,80	PSE	PSE
Sous total "TERRASSEMENTS" :					
1.2	RESEAUX HUMIDES & SECS				
1.2.01	Raccordement Eau potable sur réseau existant	ens	1,00	PSE	PSE
1.2.02	Regard AEP en béton armé 60*60	u	1,00	PSE	PSE
1.2.03	Réseaux EF "service" extérieurs	ml	326,80	PSE	PSE
1.2.04	Robinet de puisage	u	6,00	PSE	PSE
1.2.05	Fontaine en fonte	u	3,00	PSE	PSE
1.2.06	Caniveau à grille avec canalisation	ml	27,00		
1.2.07	Raccordement des EP	ens	1,00		
Sous total "RESEAUX HUMIDES & SECS " :					
1.3	TRAITEMENT DE SURFACES				
1.3.01	Mise à niveau de fond de forme	ens	1,00		
1.3.02	Rampe circulaire dallage béton teinté avec rainurage	m2	222,66		
1.3.03	Voie de circulation stabilisée	m2	1 196,05		
1.3.04	Emmarchements maçonnés (béton teinté)	m2	292,30		
1.3.05	Bordures de trottoir T1	ml	671,20		
Sous total "TRAITEMENT DE SURFACES " :					
1.4	MACONNERIE & ELEVATION				
1.4.01	Assises et fondations	ens	1,00		
1.4.02	Gabions "cages & remplissage"	m2	551,00		
1.4.03	Remblais drainants	ml	338,90		
Sous total "MACONNERIE & ELEVATION " :					

LES QUANTITÉS SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF

Lot UNIQUE		VRD / MACONNERIE/ DIVERS			
DQ / V1.02 12/2016		PROJET D'EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL COMMUNE DE COZZANO			
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.5	PLANTATIONS				
1.5.01	Apport de terre végétale	ens	P.M.	P.M.	P.M.
1.5.02	Gazon rustique	m2	1 840,00	PSE	PSE
1.5.03	Muriers-platanes	u	6,00	PSE	PSE
1.5.04	Oliviers	u	6,00		
1.5.05	Ecran végétalisé "Haie à feuilles persistantes"	ml	185,00		
1.5.06	Arrosage "goutte à goutte"	ens	1,00	PSE	PSE
Sous total "PLANTATIONS" :					
1.6	EQUIPEMENTS DIVERS				
1.6.01	Élément divers de maçonnerie	ens	1,00		
1.6.02	Scellements et calfeutrements	ens	1,00		
1.6.03	Grille fonte "Arbres"	u	P.M.	P.M.	P.M.
1.6.04	Borne anti-franchissement escamotable	u	2,00	PSE	PSE
1.6.05	Marquage & signalisation	ens	1,00	PSE	PSE
1.6.06	Clôtures grillagées	ml	185,00		
1.6.07	Candélabres "solaires" et plots BA	u	12,00	PSE	PSE
Sous total "EQUIPEMENTS DIVERS" :					
1.7	Articles complémentaires ou manquants (à porter ci-après)				
BASE		TOTAL "BASE" EN EURO HT		Lot UNIQUE	
				TVA 10% :	
		TOTAL "BASE" EN EURO TTC		Lot UNIQUE	
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
1.1.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml	326,80		
1.2.01	Raccordement Eau potable sur réseau existant	ens	1,00		
1.2.02	Regard AEP en béton arme 60*60	u	1,00		
1.2.03	Réseaux EF "service" extérieurs	ml	326,80		
1.2.04	Robinet de puisage	u	6,00		
1.2.05	Fontaine en fonte	u	3,00		
1.5.02	Gazon rustique	m2	1 840,00		
1.5.03	Muriers-platanes	u	6,00		
1.5.06	Arrosage "goutte à goutte"	ens	1,00		
1.6.04	Borne anti-franchissement escamotable	u	2,00		
1.6.05	Marquage & signalisation	ens	1,00		
1.6.07	Candélabres "solaires" et plots BA	u	12,00		
		TOTAL "PSE" EN EURO HT		Lot UNIQUE	
				TVA 10% :	
		TOTAL "PSE" EN EURO TTC		Lot UNIQUE	

LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF