

G R O S S I

ARCHITECTE

Maître d'Ouvrage **COMMUNE DE COZZANO**  
( CORSE DU SUD )

Opération **PROJET D'EXTENSION  
DU CIMETIERE COMMUNAL**

Phase/ Document **PRO.**  
**D.P.G.F.** (Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)  
NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

**LOT UNIQUE**  
**VRD / MACONNERIE / DIVERS**

Date - Version **DECEMBRE 2016 - V1.02**

Lot UNIQUE	VRD / MACONNERIE/ DIVERS				
DPGF / V1.02 12/2016	PROJET D'EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>1.0</b>	<b>DISPOSITIONS GENERALES</b>				
1.0.01	Installation de chantier	ens			
1.0.02	Dispositions collectives de sécurité	ens			
1.0.03	Nettoyage des végétaux sur zone "projet"	ens			
<b>Sous total "DISPOSITIONS GENERALES" :</b>					
<b>1.1</b>	<b>TERRASSEMENTS</b>				
1.1.01	Terrassements généraux et remblais compactés	ens			
1.1.02	Terrassement pour fondations	ml			
1.1.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml	PSE	PSE	PSE
<b>Sous total "TERRASSEMENTS" :</b>					
<b>1.2</b>	<b>RESEAUX HUMIDES &amp; SECS</b>				
1.2.01	Raccordement Eau potable sur réseau existant	ens	PSE	PSE	PSE
1.2.02	Regard AEP en béton armé 60*60	u	PSE	PSE	PSE
1.2.03	Réseaux EF "service" extérieurs	ml	PSE	PSE	PSE
1.2.04	Robinet de puisage	u	PSE	PSE	PSE
1.2.05	Fontaine en fonte	u	PSE	PSE	PSE
1.2.06	Caniveau à grille avec canalisation	ml			
1.2.07	Raccordement des EP	ens			
<b>Sous total "RESEAUX HUMIDES &amp; SECS " :</b>					
<b>1.3</b>	<b>TRAITEMENT DE SURFACES</b>				
1.3.01	Mise à niveau de fond de forme	ens			
1.3.02	Rampe circulaire dallage béton teinté avec rainurage	m2			
1.3.03	Voie de circulation stabilisée	m2			
1.3.04	Emmarchements maçonnés "béton teinté"	m2			
1.3.05	Bordures de trottoir T1	ml			
<b>Sous total "TRAITEMENT DE SURFACES " :</b>					
<b>1.4</b>	<b>MACONNERIE &amp; ELEVATION</b>				
1.4.01	Assises et fondations	ens			
1.4.02	Gabions "cages & remplissage"	m2			
1.4.03	Remblais drainants	ml			
<b>Sous total "MACONNERIE &amp; ELEVATION " :</b>					

Lot UNIQUE		VRD / MACONNERIE/ DIVERS			
DPGF / V1.02 12/2016		PROJET D'EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL COMMUNE DE COZZANO			
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>1.5</b>	<b>PLANTATIONS</b>				
1.5.01	Apport de terre végétale	ens	P.M.	P.M.	P.M.
1.5.02	Gazon rustique	m2	PSE	PSE	PSE
1.5.03	Muriers-platanes	u	PSE	PSE	PSE
1.5.04	Oliviers	u			
1.5.05	Ecran végétalisé "Haie à feuilles persistantes"	ml			
1.5.06	Arrosage "goutte à goutte"	ens	PSE	PSE	PSE
<b>Sous total "PLANTATIONS" :</b>					
<b>1.6</b>	<b>EQUIPEMENTS DIVERS</b>				
1.6.01	Élément divers de maçonnerie	ens			
1.6.02	Scellements et calfeutrements	ens			
1.6.03	Grille fonte "Arbres"	u	P.M.	P.M.	P.M.
1.6.04	Borne anti-franchissement escamotable	u	PSE	PSE	PSE
1.6.05	Marquage & signalisation	ens	PSE	PSE	PSE
1.6.06	Clôtures grillagées	ml			
1.6.07	Candélabres "solaires" et plots BA	u	PSE	PSE	PSE
<b>Sous total "EQUIPEMENTS DIVERS" :</b>					
1.7	Articles complémentaires ou manquants ( à porter ci-après)				
<b>BASE</b>		<b>TOTAL "BASE" EN EURO HT</b>		<b>Lot UNIQUE</b>	
				<b>TVA 10% :</b>	
		<b>TOTAL "BASE" EN EURO TTC</b>		<b>Lot UNIQUE</b>	
<b>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE</b>					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
1.1.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml			
1.2.01	Raccordement Eau potable sur réseau existant	ens			
1.2.02	Regard AEP en béton armé 60*60	u			
1.2.03	Réseaux EF "service" extérieurs	ml			
1.2.04	Robinet de puisage	u			
1.2.05	Fontaine en fonte	u			
1.5.02	Gazon rustique	m2			
1.5.03	Muriers-platanes	u			
1.5.06	Arrosage "goutte à goutte"	ens			
1.6.04	Borne anti-franchissement escamotable	u			
1.6.05	Marquage & signalisation	ens			
1.6.07	Candélabres "solaires" et plots BA	u			
<b>TOTAL "PSE" EN EURO HT</b>				<b>Lot UNIQUE</b>	
				<b>TVA 10% :</b>	
<b>TOTAL "PSE" EN EURO TTC</b>				<b>Lot UNIQUE</b>	