

Maître d'Ouvrage

**COMMUNE DE COZZANO**  
( CORSE DU SUD )

Opération

CRÉATION DE LOCAUX COMMUNAUX  
R É A L I S A T I O N  
D'UN CENTRE D'IMMERSION /  
INNOVATION NUMÉRIQUE  
POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES

Phase / Document

**PRO.**  
**QUANTITATIF**

NOTA - LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.  
LES QUANTITÉS SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VÉRIFIER.  
SANS MODIFICATION CELLES-CI SERONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES.

**LOT N° 1**

**VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE /  
METALLERIE / DIVERS**

Date - Version

**SEPTEMBRE 2016 - V1.01**

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DQ / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>1.1</b>	<b>DISPOSITIONS GENERALES</b>				
1.1.01	Installation de chantier	ens	1,00		
1.1.02	Dispositions collectives de sécurité	ens	1,00		
1.1.03	Echafaudage pour partie courante	m2	170,00		
1.1.04	Evacuation des gravats	ens	1,00		
	<b>Sous total "DISPOSITIONS GENERALES" :</b>				
<b>1.2</b>	<b>DEMOLITIONS &amp; DÉPOSES</b>				
1.2.01	Démolition d'éléments de maçonnerie extérieure	ens	1,00		
1.2.02	Démolition de murs existants	m2	29,00		
1.2.03	Dépose, démolition et chargement de dallage	m2	29,70		
1.2.04	Dépose, démolition et chargement de plancher bois	m2	43,30		
1.2.05	Démolition d'escalier intérieur "Bois"	ens	1,00		
1.2.06	Dépose, d'éléments de charpente bois et support	ens	1,00		
1.2.07	Dépose de couvertures en tuiles sans ré-emploi	m2	55,80		
1.2.08	Dépose, démolition et chargement de maçonnerie	ens	1,00		
1.2.09	Dépose, démolition et chargement élém. menuiseries	ens	1,00		
1.2.10	Piquetage d'enduit intérieur existant	m2	77,50		
1.2.11	Dépose, mise en dépôt et repose d'éléments divers	ens	1,00		
	<b>Sous total "DEMOLITIONS &amp; DÉPOSES " :</b>				
<b>1.3</b>	<b>TERRASSEMENTS, VRD</b>				
1.3.01	Terrassements généraux et remblais compactés	ens	1,00		
1.3.02	Terrassement pour fondation	ml	9,60		
1.3.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml	10,00		
1.3.04	Liaison & raccordement AEP	ens	1,00		
1.3.05	Regard AEP avec tampon fonte série légère	u	1,00		
1.3.06	Liaison & raccordement EU-EV	u	1,00		
1.3.07	Regard EU-EV avec tampon fonte série légère	u	1,00		
1.3.08	Raccordement sur réseaux enterrés "électricité"	ens	1,00		
1.3.09	Chambre tirage 60*60	u	1,00		
1.3.10	Raccordement sur réseaux enterrés "téléphone"	ens	1,00		
1.3.11	Chambre tirage L1T	u	1,00		
	<b>Sous total "TERRASSEMENTS, VRD " :</b>				

LES QUANTITÉS SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DQ / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DE SURFACES</b>				
1.4.01	Mise à niveau de fond de forme	m2	32,00	PSE	PSE
1.4.02	Traitement de surface "Enrobé"	m2	P.M.	P.M.	P.M.
1.4.03	Bordures Granit	ml	16,00	PSE	PSE
1.4.04	Dallage Béton lavé avec bandes de calepinage	m2	26,00	PSE	PSE
1.4.05	Marquage & Signalisation	ens	1,00	PSE	PSE
1.4.06	Borne anti- stationnement	u	2,00	PSE	PSE
<b>Sous total "TRAITEMENT DE SURFACES " :</b>					<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE</b>				
1.5.01	Fondations "semelles filantes"	ml	9,60		
1.5.02	Murs d'infrastructure + drain	m2	7,70		
1.5.03	Dallage intérieur BA isolé	m2	44,60		
<b>Sous total "TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE" :</b>					
<b>1.6</b>	<b>TRAVAUX EN ELEVATION/ MACONNERIE</b>				
1.6.01	Murs aggro de 20 creux	m2	30,00		
1.6.02	Création d'ouverture dans mur existant et RSO	u	1,00		
1.6.03	Modification d'ouverture dans mur et RSO	u	2,00		
1.6.04	Poutre B.A	m3	0,25		
1.6.05	Dalle de plancher	m2	28,50		
1.6.06	Poteaux B.A	m3	P.M.	P.M.	P.M.
1.6.07	Chaînage en tête de mur avec sujétion de corniche	ml	32,60		
1.6.08	Reprise ponctuelle d'éléments de maçonnerie	ens	1,00		
1.6.09	Escaliers intérieurs y/c palier d'arrivée	ens	1,00		
<b>Sous total "TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE" :</b>					
<b>1.7</b>	<b>TOITURE</b>				
1.7.01	Charpente type "fermettes" 2 pentes	ens	1,00		
1.7.02	Couverture tuile "céral" + PST	m2	69,90		
1.7.03	Solin	ml	4,70		
1.7.04	Gouttière en zinc	ml	25,00		
1.7.05	Chute EP en zinc + dauphin	ml	12,40		
1.7.06	Sorties en toitures	u	3,00		
1.7.07	Crosses de sortie de câbles	u	1,00		
<b>Sous total " TOITURE" :</b>					

LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DQ / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
<b>1.8</b>	<b>REVETEMENTS SOLS SCELLES</b>				
1.8.01	Revêtement de sol en Pierre granit "OPUS INCERTUM"	m2	6,30		
1.8.02	Grès cérame 30*30 + chape	m2	72,80		
1.8.03	Plinthes grès cérame 10*30	ml	50,70		
1.8.04	Dispositif podotactile d'éveil à la vigilance	u	1,00		
1.8.05	Nez de marche ALU avec bande d'éveil à la vigilance	ml	17,00		
1.8.06	Grès cérame pour escalier " marches & c.marches"	m2	7,20		
1.8.07	Plinthes grès cérame 10 *30 pour escalier	ml	9,10		
1.8.08	Faïence 30*60 avec frise	m2	21,25		
	<b>Sous total "REVETEMENTS SOLS SCELLES" :</b>				
<b>1.9</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
1.9.01	Reprise des lésions et traitements des fissures	ens	1,00		
1.9.02	Rejointoiement sur maçonneries	m2	139,40		
1.9.03	Traitement des joints de dilatation extérieurs	ml	6,00		
1.9.04	Placage en pierre "granit"	m2	27,15		
1.9.05	Reprise des ouvertures en façades	u	12,00		
1.9.06	Fourniture et pose d'appuis "granit"	ml	5,40		
1.9.07	Remplacement de seuil avec reprise du support	ml	1,10		
1.9.08	Élément divers de maçonnerie	ens	1,00		
1.9.09	Scellements et calfeutrements	ens	1,00		
1.9.10	Enduit plâtre	m2	28,50		
1.9.11	Enduit de parement au mortier de ciment hydraulique	m2	20,00		
1.9.12	Gardes corps métalliques	ml	6,50		
1.9.13	Mains courantes métalliques	ml	8,25		
	<b>Sous total "TRAVAUX DIVERS" :</b>				
1.10	Articles complémentaires ou manquants ( à porter ci-après)				
<b>BASE</b>	<b>TOTAL "BASE" EN EURO HT</b>			<b>Lot 1</b>	
				<b>TVA 10% :</b>	
	<b>TOTAL "BASE" EN EURO TTC</b>			<b>Lot 1</b>	
<b>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE</b>					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DE SURFACES</b>				
1.4.01	Mise à niveau de fond de forme	m2	32,00		
1.4.02	Traitement de surface "Enrobé"	m2	P.M.	P.M.	P.M.
1.4.03	Bordures Granit	ml	16,00		
1.4.04	Dallage Béton lavé avec bandes de calepinage	m2	26,00		
1.4.05	Marquage & Signalisation	ens	1,00		
1.4.06	Borne anti- stationnement	u	2,00		
	<b>TOTAL "PSE" EN EURO HT</b>			<b>Lot 1</b>	
				<b>TVA 10% :</b>	
	<b>TOTAL "PSE" EN EURO TTC</b>			<b>Lot 1</b>	

LES QUANTITÉS SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF