

Maître d'Ouvrage **COMMUNE DE COZZANO**
(CORSE DU SUD)

Opération **CRÉATION DE LOCAUX COMMUNAUX
R É A L I S A T I O N
D'UN CENTRE D'IMMERSION /
INNOVATION N U M E R I Q U E
POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES**

Phase/ Document **PRO.**
D.P.G.F. (Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)

NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

LOT N° 1
**VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE /
METALLERIE / DIVERS**

Date - Version **SEPTEMBRE 2016 - V1.01**

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DPGF / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.1	DISPOSITIONS GENERALES				
1.1.01	Installation de chantier	ens			
1.1.02	Dispositions collectives de sécurité	ens			
1.1.03	Echafaudage pour partie courante	m2			
1.1.04	Evacuation des gravats	ens			
Sous total "DISPOSITIONS GENERALES" :					
1.2	DEMOLITIONS & DÉPOSES				
1.2.01	Démolition d'éléments de maçonnerie extérieure	ens			
1.2.02	Démolition de murs existants	m2			
1.2.03	Dépose, démolition et chargement de dallage	m2			
1.2.04	Dépose, démolition et chargement de plancher bois	m2			
1.2.05	Démolition d'escalier intérieur "Bois"	ens			
1.2.06	Dépose, d'éléments de charpente bois et support	ens			
1.2.07	Dépose de couvertures en tuiles sans ré-emploi	m2			
1.2.08	Dépose, démolition et chargement de maçonnerie	ens			
1.2.09	Dépose, démolition et chargement élém. menuiseries	ens			
1.2.10	Piquetage d'enduit intérieur existant	m2			
1.2.11	Dépose, mise en dépôt et repose d'éléments divers	ens			
Sous total "DEMOLITIONS & DÉPOSES " :					
1.3	TERRASSEMENTS, VRD				
1.3.01	Terrassements généraux et remblais compactés	ens			
1.3.02	Terrassement pour fondation	ml			
1.3.03	Terrassement en tranchées pour réseaux	ml			
1.3.04	Liaison & raccordement AEP	ens			
1.3.05	Regard AEP avec tampon fonte série légère	u			
1.3.06	Liaison & raccordement EU-EV	u			
1.3.07	Regard EU-EV avec tampon fonte série légère	u			
1.3.08	Raccordement sur réseaux enterrés "électricité"	ens			
1.3.09	Chambre tirage 60*60	u			
1.3.10	Raccordement sur réseaux enterrés "téléphone"	ens			
1.3.11	Chambre tirage L1T	u			
Sous total "TERRASSEMENTS, VRD " :					

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DPGF / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.4	TRAITEMENT DE SURFACES				
1.4.01	Mise à niveau de fond de forme	m2	PSE	PSE	PSE
1.4.02	Traitement de surface "Enrobé"	m2	P.M.	P.M.	P.M.
1.4.03	Bordures Granit	ml	PSE	PSE	PSE
1.4.04	Dallage Béton lavé avec bandes de calepinage	m2	PSE	PSE	PSE
1.4.05	Marquage & Signalisation	ens	PSE	PSE	PSE
1.4.06	Borne anti- stationnement	u	PSE	PSE	PSE
Sous total "TRAITEMENT DE SURFACES " :					0,00
1.5	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE				
1.5.01	Fondations "semelles filantes"	ml			
1.5.02	Murs d'infrastructure + drain	m2			
1.5.03	Dallage intérieur BA isolé	m2			
Sous total "TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE" :					
1.6	TRAVAUX EN ELEVATION/ MACONNERIE				
1.6.01	Murs aggro de 20 creux	m2			
1.6.02	Création d'ouverture dans mur existant et RSO	u			
1.6.03	Modification d'ouverture dans mur et RSO	u			
1.6.04	Poutre B.A	m3			
1.6.05	Dalle de plancher	m2			
1.6.06	Poteaux B.A	m3	P.M.	P.M.	P.M.
1.6.07	Chaînage en tête de mur avec sujétion de corniche	ml			
1.6.08	Reprise ponctuelle d'éléments de maçonnerie	ens			
1.6.09	Escaliers intérieurs y/c palier d'arrivée	ens			
Sous total "TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE" :					
1.7	TOITURE				
1.7.01	Charpente type "fermettes" 2 pentes	ens			
1.7.02	Couverture tuile "canal" + PST	m2			
1.7.03	Solin	ml			
1.7.04	Gouttière en zinc	ml			
1.7.05	Chute EP en zinc + dauphin	ml			
1.7.06	Sorties en toitures	u			
1.7.07	Crosses de sortie de câbles	u			
Sous total " TOITURE" :					

Lot 1	VRD / DEMOLITIONS / MACONNERIE / METALLERIE / DIVERS				
DPGF / V1.01 09/2016	RÉALISATION D'UN CENTRE D'IMMERSION / INNOVATION NUMERIQUE POUR LES TECHNOLOGIES UBIQUITAIRES COMMUNE DE COZZANO				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.8	REVETEMENTS SOLS SCELLES				
1.8.01	Revêtement de sol en Pierre granit "OPUS INCERTUM"	m2			
1.8.02	Grès cérame 30*30 + chape	m2			
1.8.03	Plinthes grès cérame 10*30	ml			
1.8.04	Dispositif podotactile d'éveil à la vigilance	u			
1.8.05	Nez de marche ALU avec bande d'éveil à la vigilance	ml			
1.8.06	Grès cérame pour escalier " marches & c.marches"	m2			
1.8.07	Plinthes grès cérame 10 *30 pour escalier	ml			
1.8.08	Faïence 30*60 avec frise	m2			
Sous total "REVETEMENTS SOLS SCELLES" :					
1.9	TRAVAUX DIVERS				
1.9.01	Reprise des lésions et traitements des fissures	ens			
1.9.02	Rejointoiement sur maçonneries	m2			
1.9.03	Traitement des joints de dilatation extérieurs	ml			
1.9.04	Placage en pierre "granit"	m2			
1.9.05	Reprise des ouvertures en façades	u			
1.9.06	Fourniture et pose d'appuis "granit"	ml			
1.9.07	Remplacement de seuil avec reprise du support	ml			
1.9.08	Élément divers de maçonnerie	ens			
1.9.09	Scellements et calfeutrements	ens			
1.9.10	Enduit plâtre	m2			
1.9.11	Enduit de parement au mortier de liant hydraulique	m2			
1.9.12	Gardes corps métalliques	ml			
1.9.13	Mains courantes métalliques	ml			
Sous total "TRAVAUX DIVERS" :					
1.10	Articles complémentaires ou manquants (à porter ci-après)				
BASE	TOTAL "BASE" EN EURO HT			Lot 1	
				TVA 10% :	
	TOTAL "BASE" EN EURO TTC			Lot 1	
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
1.4	TRAITEMENT DE SURFACES				
1.4.01	Mise à niveau de fond de forme	m2			
1.4.02	Traitement de surface "Enrobé"	m2	P.M.	P.M.	P.M.
1.4.03	Bordures Granit	ml			
1.4.04	Dallage Béton lavé avec bandes de calepinage	m2			
1.4.05	Marquage & Signalisation	ens			
1.4.06	Borne anti- stationnement	u			
TOTAL "PSE" EN EURO HT				Lot 1	
				TVA 10% :	
TOTAL "PSE" EN EURO TTC				Lot 1	