

G R O S S I

ARCHITECTE

Maître d'Ouvrage

COMMUNE DE COZZANO
(CORSE DU SUD)

Opération

AMÉNAGEMENT D'UNE CUISINE
SALLE COMMUNALE "MULTI-ACTIVITES"

Phase/ Document

PRO.

D.P.G.F. (Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)

NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

LOT N° 1

DEMOLITIONS / MACONNERIE /
FINITIONS / DIVERS

Date - Version

JANVIER 2018 - V1.01

Lot 1 DEMOLITIONS / MACONNERIE / FINITIONS / DIVERS					
DPGF / V1.01 01/2018 AMÉNAGEMENT D'UNE CUISINE DANS LA SALLE COMMUNALE "MULTI-ACTIVITES" COMMUNE DE COZZANO					
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.1	DISPOSITIONS GENERALES				
1.1.01	Installation de chantier	ens			
1.1.02	Dispositions collectives de sécurité	ens			
Sous total "DISPOSITIONS GENERALES" :					
1.2	DEMOLITIONS & DÉPOSES				
1.2.01	Démolition de cloison de toutes natures	m2			
1.2.02	Modification d'ouverture dans mur et RSO	ens			
1.2.03	Démolition de revêtement de sol + découpe soignée	m2			
1.2.04	Dépose, démolition / chargement d'élé. de maçonnerie	ens			
1.2.05	Dépose, démo et chargement d'élé. de menuiserie	ens			
Sous total "DEMOLITIONS & DÉPOSES " :					
1.3	REVETEMENTS SCELLES				
1.3.01	Grès cérame anti dérapant intérieur 20*20 en reprise	m2			
1.3.02	Plinthes grès cérame 10*20 à gorge en reprise	ml			
1.3.03	Souches et socles maçonnés au sol	u			
1.3.04	Faïence blanche 15*15	m2			
Sous total "REVETEMENTS SCELLES " :					
1.4	MENUISERIES INTERIEURES				
1.4.01	Porte à âme pleine de 90 CF 1/2H + FP	u			
1.4.02	Cloison fixe vitrée PVC avec porte coulissante vitrée	m2			
Sous total "MENUISERIES INTERIEURES" :					
1.5	FINITIONS				
1.5.01	Cloison sèche de 7 FERMACELL	m2			
1.5.02	Encoffrement coupe feu de conduit et gaine	ml			
1.5.03	Manip / révision / complément de f. plafond modulaire	m2			
1.5.04	Peinture acrylique satinée sur maçonnerie	m2			
1.5.05	Peinture alimentaire sur maçonnerie	m2			
1.5.06	Peinture glycérophtalique sur menuiseries	m2			
1.5.07	Nettoyage	ens			
Sous total "FINITIONS" :					
1.6	TRAVAUX DIVERS				
1.6.01	Rebouchage maçonné	m2			
1.6.02	Scellements et calfeutrements	ens			
Sous total "TRAVAUX DIVERS" :					
1.7	Articles complémentaires ou manquants (à porter ci-après)				
BASE		TOTAL "BASE" EN EURO HT		Lot 1	
				TVA 10% :	
		TOTAL "BASE" EN EURO TTC		Lot 1	
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
	Sans Objet				
TOTAL "PSE" EN EURO HT				Lot 1	0,00
				TVA 10% :	0,00
TOTAL "PSE" EN EURO TTC				Lot 1	0,00